

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
1	鯖江駅北線道路改良工事	旭町1丁目他	約 4 ヶ月	土木	道路改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
2	上河端橋立線道路改良工事	中野町	約 7 ヶ月	土木	道路改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
3	青武台幹線道路改良工事	下司町	約 6 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
4	御幸神中一号雨水幹線函渠布設工事その2	神中町2丁目	約 4 ヶ月	土木	函渠布設 1100×1100 L=50.0m	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課
5	県単林道上河内間地線法面復旧工事	上河内町	約 5 ヶ月	土木	大型かご枠設置 N=1箇所、水路工 L=67m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
6	丸山28号線道路改良工事	丸山町1丁目	約 6 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
7	水落舟津雨水支線開渠布設工事その2	舟津町2丁目	約 4 ヶ月	土木	自由勾配側溝布設 1000×1000 L=40.0m	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課
8	マンホール鉄蓋更新工事	杉本町他	約 5 ヶ月	土木(下水道)	マンホール鉄蓋更新工 N=47箇所	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道
9	吉谷整理5号線道路改良工事その1	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
10	吉谷整理5号線道路改良工事その2	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
11	御幸11号線道路改良工事	御幸町2丁目	約 5 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
12	公共下水道汚水支線管渠布設工事	糺町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	φ200PRP L=100.0m	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
13	公共下水道汚水支線管渠布設工事	北野町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	φ200PRP L=30.0m	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
14	河和田一号雨水支線開渠布設工事	河和田町	約 3 ヶ月	土木	自由勾配側溝布設 500×500 L=50.0m	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
15	小黒町15号線道路改良工事	小黒町1丁目	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=20m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
16	吉谷2号線道路改良工事	吉谷町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=25m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
17	柳町4号線道路改良工事	柳町1丁目	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=30m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
18	マンホール鉄蓋更新工事	西番町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	マンホール鉄蓋更新工 N=10箇所	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道
19	小黒有定雨水幹線函渠布設工事	小黒町2丁目	約 3 ヶ月	土木	函渠布設 1500×1300 L=12.0m	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課
20	川島町水路改良工事	川島町	約 4 ヶ月	土木	道路改良工事 L=80m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
21	漆原町水路改良工事	漆原町	約 4 ヶ月	土木	道路改良工事 L=80m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
22	別所川河川維持工事	別所町	約 4 ヶ月	土木	護岸擁壁工 L=30m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
23	県単土地改良第4号工事 (新町・排水路)	新町	約 4 ヶ月	土木	排水路改修 L=200m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
24	県単土地改良第6号工事 (横越・用水路)	横越町	約 4 ヶ月	土木	用水路改修 L=50m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
25	県単土地改良第7号工事 (横越・用水路)	横越町	約 4 ヶ月	土木	用水路改修 L=50m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
26	横江柳町1号線道路改良工事	横江町2丁目	約 4 ヶ月	土木	道路改良工事 L=50m	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課
27	沢寺中線道路改良工事	尾花町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=20m	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課
28	北中2号線道路改良工事	北中町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=30m	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課
29	県単土地改良第5号工事 (磯部・用水路)	磯部町	約 3 ヶ月	土木	用水路改修 L=22m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
30	御幸神中一号雨水幹線取付管布設工事	御幸町1丁目	約 3 ヶ月	土木	函渠布設 700×500 L=10.0m	制限付一般 (事後審査)	9月	上下水道課
31	吉谷2号線道路改良工事	吉谷町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=25m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
32	柳町4号線道路改良工事	柳町1丁目	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=30m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
33	沢寺中線道路改良工事	尾花町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工事 L=20m	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課
34	県単土地改良第5号工事 (磯部・用水路)	磯部町	約 3 ヶ月	土木	用水路改修 L=22m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
35	令和7年度小規模荒廃地治山工事 (磯部町)	磯部町	約 3 ヶ月	土木	BF400 L=30m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
36	令和7年度小規模荒廃地治山工事 (磯部町)	磯部町	約 3 ヶ月	土木	BF400 L=30m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
37	環境衛生センター屋根防水改修工事(第24301号)	西番町	約 9 ヶ月	建築	水処理棟・機械濃縮棟防水工事 1.0式	制限付一般	5月	上下水道
38	鯖江市民プール改修工事 (建築工事)	東鯖江3丁目	約 13 ヶ月	建築	建築改修工事 1式	制限付一般	5月	スポーツ課
39	北中山小学校外壁改修工事	磯部町	約 6 ヶ月	建築	外壁改修工事 1式	制限付一般	5月	教育政策課
40	地域交流センター・ケアハウスリフレッシュ工事 (建築工事)	本町2丁目	約 8 ヶ月	建築	大規模改修工事	制限付一般	5月	交通・にぎわい創出課

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
41	神中児童センター大規模改修工事（建築工事）	神中町3丁目	約 7 ヶ月	建築	大規模改修工事	制限付一般	5月	こどもまんなか課
42	吉川保育所長寿命化改修工事（建築工事）	大倉町	約 10 ヶ月	建築	大規模改修工事	制限付一般	5月	保育・幼児教育課
43	ユーカーサバエ体育館改修工事	水落町2丁目	約 7 ヶ月	建築	大規模改修工事	制限付一般	6月	生涯学習課
44	総合体育館外装改修工事	東鯖江3丁目	約 5 ヶ月	建築	外壁改修工事 1式 屋上防水改修工事 1式	制限付一般	6月	スポーツ課
45	鯖江中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築工事）	小黒町2丁目	約 15 ヶ月	建築	建築改修工事 1式	制限付一般	7月	教育政策課
46	中河小学校屋内運動場屋上防水改修工事	中野町	約 3 ヶ月	建築	屋上防水改修工事 1式	制限付一般 (事後審査)	5月	教育政策課
47	公園施設整備第8号工事（道の駅西山公園）	桜町3丁目	約 4 ヶ月	建築	玄関改修 N=1 式	制限付一般 (事後審査)	4月	公園住宅課
48	鯖江市民プール管理棟屋上防水改修工事	東鯖江3丁目	約 4 ヶ月	建築	屋上防水改修工事 1式	制限付一般 (事後審査)	5月	スポーツ課
49	旧瓜生家住宅保存修理工事	水落町4丁目	約 28 ヶ月	建築	解体工、屋根工、木工ほか一式	指名	5月	文化課
50	定次団地C棟103号室改修工事	定次町	約 3 ヶ月	建築	車いす対応修繕 N=1 箇所	制限付一般 (事後審査)	5月	公園住宅課
51	河和田体育館バスケットゴール解体工事	西袋町	約 2 ヶ月	建築	バスケットゴール解体工事 1式	制限付一般競 争入札	10月	生涯学習課
52	地域交流センター・ケアハウスリフレッシュ工事（電気設備工事）	本町2丁目	約 8 ヶ月	電気	電気設備改修工事 0式	制限付一般	5月	交通・にぎわい創出課
53	吉川保育所長寿命化改修工事（電気設備工事）	大倉町	約 10 ヶ月	電気	電気設備改修工事 2式	制限付一般	5月	保育・幼児教育課
54	市庁舎照明器具改修工事	西山町	約 3 ヶ月	電気	照明器具更新 1式	制限付一般競 争入札	5月	施設管理課
55	鯖江中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）	小黒町2丁目	約 15 ヶ月	電気	電気設備改修工事 1式	制限付一般	7月	教育政策課
56	マンホールポンプ場改修工事	東鯖江2丁目他	約 6 ヶ月	電気	制御盤改修工 1.0式	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道
57	神明小学校屋内運動場照明器具改修工事	水落町4丁目	約 3 ヶ月	電気	照明器具更新 1式	制限付一般競 争入札	6月	教育政策課
58	片上小学校屋内運動場照明器具改修工事	大野町	約 3 ヶ月	電気	照明器具更新 1式	制限付一般競 争入札	6月	教育政策課
59	北中山公民館照明設備改修工事	落井町	約 3 ヶ月	電気	照明器具更新 1式	制限付一般競 争入札	6月	生涯学習課
60	神中公園テニスコートナイター照明改修工事	神中町3丁目	約 4 ヶ月	電気	ナイター照明改修工事 1式	制限付一般 (事後審査)	8月	スポーツ課

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
61	神中児童センター大規模改修工事（電気設備工事）	神中町3丁目	約 7 ヶ月	電気	大規模改修工事	制限付一般 (事後審査)	6月	こどもまんなか課
62	公園施設整備第9号工事（道の駅西山公園）	桜町3丁目	約 4 ヶ月	電気	急速充電器取替 N=1基	制限付一般 (事後審査)	5月	公園住宅課
63	染南線他道路照明柱更新工事	市内一円	約 4 ヶ月	電気	道路照明柱更新 1式	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
64	マンホールポンプ場改修工事	下新庄町	約 6 ヶ月	電気	制御盤改修工 1.0式	制限付一般 (事後審査)	8月	上下水道
65	舟津児童センター照明器具改修工事	舟津町4丁目	約 2 ヶ月	電気	照明器具改修工事	制限付一般 (事後審査)	5月	こどもまんなか課
66	鳥羽中児童センター照明器具改修工事	神明町4丁目	約 3 ヶ月	電気	照明器具改修工事	制限付一般 (事後審査)	5月	こどもまんなか課
67	三六武道館照明設備改修工事	三六町2丁目	約 3 ヶ月	電気	照明設備改修工事 1式	制限付一般 (事後審査)	6月	スポーツ課
68	青年会館照明設備改修工事	水落町2丁目	約 2 ヶ月	電気	照明器具更新 1式	制限付一般競争入札	6月	生涯学習課
69	鳥羽小学校電話設備改修工事	神明町4丁目	約 3 ヶ月	電気通信	電話設備更新 1式	指名競争入札	6月	教育政策課
70	地域交流センター・ケアハウスリフレッシュ工事（機械設備工事）	本町2丁目	約 8 ヶ月	管工事(設備)	給排水衛生設備・空調設備改修工事 1式	制限付一般	5月	交通・にぎわい創出課
71	吉川保育所長寿命化改修工事（機械設備工事）	大倉町	約 10 ヶ月	管工事(設備)	給排水衛生設備・空調設備改修工事 0式	制限付一般	5月	保育・幼児教育課
72	鯖江市民プール改修工事（機械設備工事）	東鯖江3丁目	約 13 ヶ月	管工事(設備)	機械設備改修工事 1式 電気設備改修工事 1式	制限付一般	5月	スポーツ課
73	鯖江中学校屋内運動場長寿命化改修工事（機械設備工事）	小黒町2丁目	約 15 ヶ月	管工事(設備)	給排水衛生設備・空調設備改修工事 1式	制限付一般	7月	教育政策課
74	児童センター遊戯室空調設備整備工事	本町4丁目ほか	約 3 ヶ月	管工事(設備)	空調設備整備工事	制限付一般 (事後審査)	5月	こどもまんなか課
75	神中児童センター大規模改修工事（機械設備工事）	神中町3丁目	約 7 ヶ月	管工事(設備)	大規模改修工事	制限付一般 (事後審査)	6月	こどもまんなか課
76	中央中学校受水槽改修工事	三六町1丁目	約 4 ヶ月	管工事(設備)	受水槽更新 1式	制限付一般 (事後審査)	5月	教育政策課
77	北野団地A棟量水器取替工事	北野町1丁目	約 6 ヶ月	管工事 (上水道)	量水器取替 N=1式	制限付一般 (事後審査)	4月	公園住宅課
78	定次団地量水器取替工事	定次町	約 6 ヶ月	管工事 (上水道)	量水器取替 N=1式	制限付一般 (事後審査)	4月	公園住宅課
79	舟津団地A棟量水器取替工事	舟津町3丁目	約 6 ヶ月	管工事 (上水道)	量水器取替 N=1式	制限付一般 (事後審査)	5月	公園住宅課
80	吉江西番線消雪施設工事その1	西番町	約 7 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪施設工 L=300m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
81	吉江西番線消雪施設工事その2	西番町	約 7 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪施設工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
82	公園施設整備第4号工事(西山公園)	桜町2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	送水施設設置 N=1式	制限付一般 (事後審査)	5月	公園住宅課
83	管路更新(耐震25-01号)工事	舟津町2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ200 L=85m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
84	管路更新(耐震25-02号)工事	舟津町2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ200 L=85m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
85	管路更新(耐震25-03号)工事	舟津町2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ200 L=85m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
86	管路更新(耐震25-04号)工事	舟津町2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ200 L=85m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
87	管路更新(耐震25-08号)工事	三六町1丁目他	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ300 L=125m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
88	管路更新(耐震25-09号)工事	三六町1丁目他	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ300 L=125m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
89	北中戸口線消雪施設更新工事	河和田町	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪散水管更新 L=200m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
90	西山公園給水施設更新工事	桜町2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	給水管更新 L=300m、加圧ポンプ N=1基	制限付一般 (事後審査)	6月	公園住宅課
91	北中戸口線消雪施設改修工事	河和田町	約 5 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪散水管更新 L=200m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
92	霊北参道線消雪施設工事その1	水落町1丁目	約 7 ヶ月	管工事 (上水道)	施設施設工 L=220m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
93	霊北参道線消雪施設工事その2	水落町1丁目	約 7 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪施設工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
94	上杉本幹線消雪施設改修工事	杉本町	約 5 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪散水管更新 L=130m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
95	鯖江駅北線消雪施設工事	旭町1丁目他	約 6 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪施設工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
96	鳥羽中芦山線消雪施設改修工事	神明町5丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪井戸洗浄工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
97	管路更新(耐震25-05号)工事	舟津町3丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ200 L=85m	制限付一般 (事後審査)	9月	上下水道課
98	管路更新(耐震25-06号)工事	舟津町3丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ200 L=85m	制限付一般 (事後審査)	9月	上下水道課
99	管路更新(耐震25-07号)工事	舟津町3丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	DIPφ200 L=85m	制限付一般 (事後審査)	9月	上下水道課

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
100	老朽管更新（耐震25-01号）工事	つつじヶ丘町	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	HPPE φ 50 L=300m	制限付一般 (事後審査)	10月	上下水道課
101	老朽管更新（耐震25-02号）工事	つつじヶ丘町	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	HPPE φ 50 L=300m	制限付一般 (事後審査)	10月	上下水道課
102	老朽管更新（耐震25-03号）工事	つつじヶ丘町	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	DIP φ 75 L=100m	制限付一般 (事後審査)	10月	上下水道課
103	老朽管更新（耐震25-04号）工事	二丁掛町	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	DIP φ 100 L=200m	制限付一般 (事後審査)	10月	上下水道課
104	老朽管更新（耐震25-05号）工事	二丁掛町	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	DIP φ 75 L=200m	制限付一般 (事後審査)	10月	上下水道課
105	老朽管更新（耐震25-06号）工事	二丁掛町	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	HPPE φ 50 L=145m、DIP φ 75 L=125m	制限付一般 (事後審査)	10月	上下水道課
106	東公園陸上競技場 3 種公認更新整備工事	東鯖江3丁目	約 8 ヶ月	舗装	ウレタン舗装改修工事 1式	制限付一般	8月	スポーツ課
107	西大井幹線舗装改良工事	冬島町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
108	鯖江駅北線舗装改良工事	下河端町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
109	徳尾上河端線舗装改良工事	下河端町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=180m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
110	五郎丸4号線舗装改良工事	五郎丸町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
111	舗装本復旧工事その1	有定町3丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装工 A=160㎡	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
112	舗装本復旧工事その1	有定町3丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装工 A=160㎡	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
113	鯖江駅北線舗装改良工事	旭町1丁目他	約 3 ヶ月	舗装	舗装レベリング工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
114	舗装本復旧工事その2	新横江2丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装工 A=1,020㎡	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
115	舗装本復旧工事その3	杉本町	約 3 ヶ月	舗装	舗装工 A=1,080㎡	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
116	舗装本復旧工事その4	落井町	約 3 ヶ月	舗装	舗装工 A=450㎡	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
117	舗装本復旧工事その5	石田上町	約 3 ヶ月	舗装	舗装工 A=1,000㎡	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
118	西鯖江駅西線他舗装改良工事	桜町2丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=180m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
119	三六15号線舗装改良工事	三六町1丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
120	当田二丁掛線他舗装改良工事	二丁掛町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=250m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
121	下野田8号線舗装改良工事	下野田町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=80m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
122	石生谷熊田線舗装改良工事	下野田町	約 2 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=300m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
123	水落東32号線他舗装改良工事	水落町4丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=80m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
124	新町新横江線舗装改良工事	新町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=180m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
125	沢6号線舗装改良工事	沢町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=80m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
126	北野西4号線舗装改良工事	北野町2丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
127	丸山28号線道路改良付帯舗装工事	丸山町1丁目	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
128	丹南広域道南線舗装改良工事その2	漆原町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
129	有定鳥羽線舗装改良工事	西山町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課
130	落井5号線舗装改良工事	落井町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=60m	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課

令和7年度 工事発注見通し一覧表

令和7年4月18日時点

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
131	北中戸口線舗装改良工事	河和田町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課
132	鯖江駅北線舗装改良工事その2	下河端町	約 4 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課
133	駅前線舗装改良工事	有定町1丁目	約 4 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課
134	中山公園テニスコートクラック補修工事	西袋町	約 3 ヶ月	舗装	コートクラック補修工事 1式	制限付一般 (事後審査)	10月	スポーツ課
135	横江柳町3号線消雪施設改修工事	柳町1丁目	約 4 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基	指名	7月	土木課
136	中野樋口線消雪施設改修工事	中野町	約 4 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基	指名	7月	土木課
137	東鳥羽第2地下道他施設改修工事	鳥羽町	約 6 ヶ月	機械器具設置	制御盤更新 N=2基	指名	7月	土木課
138	杉本石田上線消雪機械設備工事	石田上町	約 5 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基	指名	7月	土木課
139	上河端橋立線消雪機械設備工事	中野町	約 6 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ設置 N=1基、制御盤設置 N=1面	指名	5月	土木課
140	県単土地改良第1号工事（五郎丸・揚水ポンプ）	五郎丸町	約 8 ヶ月	機械器具設置	揚水ポンプ更新 1式	指名	7月	土木課
141	県単土地改良第2号工事（下野田・揚水ポンプ）	下野田町	約 8 ヶ月	機械器具設置	揚水ポンプ更新 1式	指名	7月	土木課
142	集落排水立待地区処理場機械設備更新工事	石田下町	約 5 ヶ月	機械器具設置	曝気ブロー改修工 1.0式	指名	9月	上下水道
143	集落排水吉川地区処理場機械設備更新工事	川去町	約 5 ヶ月	機械器具設置	汚泥引抜ポンプ改修工 1.0式	指名	9月	上下水道
144	丸山公園休憩施設改修工事	丸山町4丁目	約 5 ヶ月	造園工事	ベンチ取替 N=2基	制限付一般 (事後審査)	7	公園住宅課
145	青葉台公園遊具更新工事	橋立町	約 3 ヶ月	造園工事	小型複合遊具 N=1基	制限付一般 (事後審査)	7	公園住宅課
146	公園施設整備第1号工事（西山公園）	桜町2丁目	約 4 ヶ月	造園工事	園路改修 L=150m	制限付一般 (事後審査)	6	公園住宅課
147	鯖江駅東線消雪施設さく井工事	東鯖江3丁目	約 5 ヶ月	さく井	消雪さく井工 1式	指名	5月	土木課
148	吉江団地18号棟解体工事	吉江町	約 2 ヶ月	解体工事	解体工事 N=1箇所	指名競争入札	5月	公園住宅課
149	北鯖江団地3号棟解体工事	御幸町3丁目	約 2 ヶ月	解体工事	解体工事 N=1箇所	指名競争入札	5月	公園住宅課
150	交通安全対策工事	下野田町	約 2 ヶ月	塗装	区画線工 1式	指名	7月	土木課