

嚮陽会館複合交流施設整備基本計画策定業務公募型プロポーザル 概要説明書

1. 業務名および概要

業務名：嚮陽会館複合交流施設整備基本計画策定業務委託

概要：嚮陽会館複合交流施設整備を進めるにあたり、基本的方向性を踏まえ、嚮陽会館複合化に伴う創造的改修、また老朽化した施設・設備の更新を行う。本業務は基本的方向性、市民アンケート結果、施設の現況調査、意見交換会等住民ニーズに基づき、嚮陽会館の改修計画案の検討を行い、基本計画の策定を行うものである。

2. 予定価格 18,500,000 円

3. 契約期間 契約締結日から令和6年3月29日まで

4. プロポーザル方式を採用する理由

事業に対して企画提案を募り、適切な技術力や豊富な実績、経験を持つ提案者を選定したいため、プロポーザル方式を採用したい。

5. 公募型または指名型の別 公募型プロポーザル方式

6. 業務の内容 嚮陽会館複合交流施設整備基本計画策定業務仕様書（別紙）のとおり

7. プロポーザルスケジュール（予定）

指名委員会 令和5年9月25日（月）

公告（実施要領等の公表）	令和5年9月27日（水）
質問書提出期限	令和5年10月3日（火）
質問に対する回答	令和5年10月5日（木）
参加表明書の提出期限	令和5年10月10日（火）
提案書の提出期限	令和5年10月25日（水）
審査実施（プレゼンテーション・ヒアリング）	令和5年10月27日（金）予定
審査結果の通知・契約締結	令和5年11月1日（水）予定

8. 審査委員会の構成（予定）

NO		所属・役職	氏名
1	委員長	総務部 部長	田畑 雅人
2	委員	政策経営部 部長	高崎 則章

3	委員	健康福祉部 部長	田中 了太
4	委員	福井工業大学 教授	下川 勇
5	委員	鯖江市区長会連合会 会長	橋本 雅夫
6	委員	特定営利活動法人さばえNPOサポート 理事長	八田 登師男
7	委員	COSAPO	前屋敷 美貴
8	委員	小黒町 1・2・3 丁目 区長	小泉 知信