

令和6年度 業務発注見通し一覧表

No.	業務委託の名称	履行場所 (地係)	履行期間 (約〇ヶ月)	業務種別 (〇〇〇)	業務概要	入札および 契約方法	発注月	担当課	履行期間 (約〇ヶ月)	変更業務概要	変更 発注月	区分
1	東公園多目的コート整備工事実施設計業務委託	東鯖江3丁目	約 7 ヶ月	建設コンサルタント	多目的コート整備工事実施設計 1式	指名	4月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
2	林道橋定期点検業務委託	鯖江市	約 3 ヶ月	建設コンサルタント	橋梁点検 1式	指名	5月	土木課	約 ヶ月			発注済
3	鯖江駅北線道路改良詳細設計業務委託	旭町2丁目他	約 6 ヶ月	建設コンサルタント	道路改良詳細設計 1式	指名	5月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
4	鯖江駅北線消雪施設詳細設計業務委託	旭町2丁目他	約 6 ヶ月	建設コンサルタント	消雪施設詳細設計 1式	指名	5月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
5	上河端橋立線道路改良詳細設計業務委託	舟枝町	約 6 ヶ月	建設コンサルタント	道路改良詳細設計 1式	指名	5月	土木課	約 ヶ月			発注済
6	上河端橋立線消雪施設詳細設計業務委託	舟枝町	約 6 ヶ月	建設コンサルタント	消雪施設詳細設計 1式	指名	5月	土木課	約 ヶ月		7月	
7	鯖江市公共有下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	市内一円	約 9 ヶ月	建設コンサルタント	ストックマネジメント計画策定業務 1.0式	指名	5月	上下水道	約 ヶ月			発注済
8	上水道施設耐水化計画策定業務委託	市内一円	約 10 ヶ月	建設コンサルタント	上水道計画策定業務 1.0式	指名	5月	上下水道	約 6 ヶ月		9月	
9	御幸神中一号雨水幹線詳細設計業務委託(第23555号)	神中町2丁目	約 5 ヶ月	建設コンサルタント	設計業務委託(雨水) 1.0式	指名	5月	上下水道	約 ヶ月			発注済
10	内水浸水想定区域図等作成業務委託	市内一円	約 10 ヶ月	建設コンサルタント	内水浸水想定区域図等作成業務 1.0式	指名	5月	上下水道	約 ヶ月			発注済
11	道路橋定期点検業務委託	川島町他	約 6 ヶ月	建設コンサルタント	橋梁点検 1式	指名	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
12	西番ポンプ場詳細設計業務委託	西番町	約 7 ヶ月	建設コンサルタント	詳細設計業務 1.0式	指名	8月	上下水道	約 5 ヶ月		10月	
13	吉川保育所長寿命化改修工事実施設計業務委託	大倉町	約 7 ヶ月	建築コンサルタント	保育所長寿命化実施設計	指名	4月	保育・幼児教育課	約 ヶ月			発注済
14	地域交流センター・ケアハウス長寿命化改修工事実施設計業務委託	本町2丁目	約 6 ヶ月	建築コンサルタント	地域交流センター・ケアハウス長寿命化実施設計	指名	4月	商工観光課	約 ヶ月			発注済
15	神中児童センター大規模改修工事実施設計業務委託	神中町3丁目	約 7 ヶ月	建築コンサルタント	神中児童センター改修工事実施設計委託業務 1式	指名	4月	こどもまんなか課	約 ヶ月			発注済
16	鯖江市民プール改修工事実施設計業務委託	東鯖江3丁目	約 7 ヶ月	建築コンサルタント	市民プール改修工事実施設計 1式	共同企業体指名競争入札	5月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
17	東公園陸上競技場スタンド改修工事監理業務委託	東鯖江3丁目	約 7 ヶ月	建築コンサルタント	スタンド改修工事監理業務委託 1式	指名	5月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
18	神明こども園実施設計業務委託	三六町1丁目	約 10 ヶ月	建築コンサルタント	実施設計業務委託 1式	指名	5月	保育・幼児教育課	約 ヶ月			発注済
19	長泉寺児童センター大規模改修工事監理業務委託	長泉寺町2丁目	約 7 ヶ月	建築コンサルタント	長泉寺児童センター改修工事監理委託業務 1式	指名	6月	こどもまんなか課	約 ヶ月			発注済
20	神明こども園測量業務委託	三六町1丁目	約 3 ヶ月	測量	測量業務委託 1式	指名	5月	保育・幼児教育課	約 ヶ月			発注済
21	御幸神中一号雨水幹線土質調査業務委託(第23554号)	神中町2丁目	約 5 ヶ月	地質調査	土質調査業務委託 1式	指名	4月	上下水道	約 ヶ月			発注済
22	神明こども園土質調査業務委託	三六町1丁目	約 2 ヶ月	地質調査	土質調査業務委託 1式	指名	5月	保育・幼児教育課	約 ヶ月			発注済
23	石生谷加圧ポンプ場他詳細設計業務委託	石生谷町他	約 6 ヶ月	上水道及び工業用水道	詳細設計業務 1.0式	指名	9月	上下水道	約 ヶ月			新規
24			約 ヶ月						約 ヶ月			
25			約 ヶ月						約 ヶ月			
26			約 ヶ月						約 ヶ月			
27			約 ヶ月						約 ヶ月			
28			約 ヶ月						約 ヶ月			