## 入札執行結果表

契約管理課

**鯖契第** 47 号

- 1 工 事 名 管路更新 (耐震15-03号) 工事
- 2 工事場所 越前市瓜生町地係
- 3 執行方法 制限付一般競争入札(事後審査型)
- 4 入札日時 平成27年6月18日(木)09時40分
- 5 入札場所 新館4階多目的ホール
- 6 指名業者および入札執行結果

商号または名称	1 回 目	2 回 目	備考
マルイ設備工業㈱	¥29, 000, 000	¥28, 000, 000	不調
㈱フクシン	¥28, 450, 000	¥27, 850, 000	不調
㈱内田工務店	¥28, 880, 000	辞退	不調
㈱斎藤金物店	¥29, 100, 000	¥28, 440, 000	不調
㈱ニシザワハウジング	¥28, 810, 000	辞退	不調
斉藤鉄工金物店	¥29, 100, 000	辞退	不調
㈱カイセイ	¥29, 000, 000	¥28, 430, 000	不調
宝和開発工業㈱ 鯖江支店	¥28, 680, 000	辞退	不調
㈱清水組	¥29, 150, 000	辞退	不調
㈱赤堀 鯖江支店	¥28, 700, 000	辞退	不調
以下余白			